

แบบฟอร์มรายการหารือสรุปราคาถางงานก่อสร้างทาง สีพาน และหอเหลี่ยม

ประกอบด้วยราคาก่อสร้างของวัสดุและวิธีการก่อสร้างที่ต้องการใช้ในงาน ก่อสร้างทาง สีพาน และหอเหลี่ยม
โดยการคำนวณรับประทานตามลักษณะ โดยการคำนวณรับประทานตามลักษณะ Asphalitic Concrete (ไดรีวีซ Pavement In - Place Recycline) สามารถตรวจสอบได้ บนหน้าส่วนที่ 1 แบบเบอร์มาช

อ้างอิงมาตราสากล จึงหัวใจต้องถูกต้อง ตามที่ต้องรับประทานราคาก่อสร้างที่มีอยู่ทั่วไป (e-bitading)
ท่านรายงานเจ้าของโครงการ/ผู้ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล/องค์กรบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลฯ

ลำดับที่ ตามลัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน	ราคาต้นทุน X FN	ราคาคลัง
1	1. งานรื้อถอนโครงสร้างกรณีเดิม					
	1.1. งานดิน (EARTHWORK)					
	1.1.1. งานกำปร้าและขุดตอ	ตร.ม.	848,000	1,77	1,500.96	1,3642
	1.1.1.1. งานกำปร้าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)					
	2. งานรองพื้นทั่วไปและพื้นทราย					
	2.1. งานรองพื้นทั่วไปและพื้นทราย (SUBBASE AND BASE COURSES)					
	2.1.1. งานพื้นทาง (BASE COURSES)					
	2.1.1.1. งานรับประทานทางเดินในที่	ตร.ม.	5,088,000	89.17	453,696.96	1,3642
	บุดดีกิโลเมตร 0.20 ม. (Pavement In Place Recycline) (หินพื้นทางที่นิยมก่อ/กราด)					
	2.1.1.2. งานพื้นทางหินคลอก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	180,000	987.72	177,789.60	1,3642
	3. งานผิวทาง					

แบบขอรับรองรายการฯ หรือตั้งประการตามที่ก่อสร้างทาง สังฆมณฑล แต่จะขออภัย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
ที่นิวยอร์ก เนื้อที่ 100 ไร่
ผู้รับเหมา: บริษัทฯ จำกัด
ผู้ออกแบบ: สถาปนิกชั้นนำ
งบประมาณ: 100 ล้านบาท
ระยะเวลา: 6 เดือน

ลำดับที่	รายการงานมosaic	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้าง
ตามสัญญา	ตามสัญญา	ตามสัญญา	ตามสัญญา	ตามสัญญา	ตามสัญญา
4	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1.1 งานปูกระเบื้อง และเคลือบด้วยสารเคลือบ (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	5,088,000	27.49 139,869.12 1.3642	190,809.45
5	3.1.1.1 งานลากและอสพัตต์พร้อมกัน (PRIME COAT) ผิวทางดินซีเมนต์เรียบทันท่วงทีซีเมนต์ COAT) ผิวทางดินซีเมนต์เรียบทันท่วงทีซีเมนต์ กรอบช่อง CSS-1 3.1.2 งานเย็บเพลทคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.1.2.1 งานชั้นผิวทางและอสพัตต์คอนกรีต หินฯ.....หิน. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 5. งานเป็นเต็ลลิด (MISCELLANEOUS) 5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	5,088,000 302.71 1.540,188.48 1.3642	412.95 2,101,125.12	414.71
6	5.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	192,000	58,368.00 1.3642	79,625.62

แบบบอร์ดมาราธอนหรืออิสระประชุมทางการศึกษาทางภาษาไทย

ลำดับที่	รายการงานอสังหาริมทรัพย์	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	ราคาก่อสร้าง
7	7. แผ่นป้าย น-1 ป้ายครุภัณฑ์ อปภ.	L.S	1,000	6,218.33	6,218.33	8,483.04
					1.3642	8,483.04
						รวมราคาก่อสร้าง 3,243,564.79

06 ဇနুয়ারী ২৫৬১

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายการของงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหล็ก

ชื่อครุกรักษ์/งานก่อสร้าง บริษัทครุฑาก่อสร้าง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยการผู้รับเหมา บริษัทซีพี อีสปาร์ค จำกัด ผู้ผลิตผู้ติดตั้ง Asphalitic Concrete (柏油石) Pavement In - Place Recycling (ลายทาง柏油石再生) ลายทาง柏油石แบบ - บางไผ่/เสว่าง พื้นที่ ๗ ตำบลคลองลพบุรี

อาชญากรรมอาชญากรรม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีรื้อถอนและติดตั้งลายทาง柏油石แบบ - e-Binding

หัวข้องานตามโครงการฯ งานก่อสร้าง ลงนามปฏิบัติงานด้วยตนเอง ผู้รับเหมาและผู้ติดตั้ง

อ้วนท่อร บุญมาตร
(อ้วนท่อร บุญมาตร)

ลงนามปฏิบัติงานด้วยตนเอง ผู้รับเหมาและผู้ติดตั้ง

จุฑากฤษณ์ จิตศิริ
(จุฑากฤษณ์ จิตศิริ)

ลงนามปฏิบัติงานด้วยตนเอง ผู้รับเหมาและผู้ติดตั้ง

กฤษณะกุล วิจิตร
(กฤษณะกุล วิจิตร)

ลงนามปฏิบัติงานด้วยตนเอง ผู้รับเหมาและผู้ติดตั้ง

ลงนามปฏิบัติงานด้วยตนเอง ผู้รับเหมาและผู้ติดตั้ง

อ้วนท่อร บุญมาตร

06 วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗