

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในบิเวนโกรเรียน

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ อธิการบูรพาสวัสดิ์วัดศรีสะเกษ / อธิการบูรพาสวัสดิ์วัดศรีสะเกษ  
ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,842,500.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในบิเวนโกรเรียน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2567 เป็นเงิน 1,850,741.27 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสีบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุนัขภูษา คำวัลย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

7.2 อาันติ สาทอง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 ยศพนธ์ แสงแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สุนัขภูษา คำวัลย์

06 มิถุนายน 2567 16:51:12

## แบบแสดงรายการ บริร่มากงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		กอรส่วนนบค่อนกรณ์เติริเม่เหล็กพร้อมก่อสร้างร่างระบายน้ำ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างฯ		ประมวลคราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างนบค่อนกรณ์เติริเม่เหล็กพร้อมก่อสร้างร่างระบายน้ำ ภายนปั้นบิวโนเรียนกัมมารอมวิทยาศาสตร์ ที่บ้านทันทรอมา อำเภอชุมแพ					
สถานที่ก่อสร้าง	ที่มาบล	จังหวัดเชียงใหม่ เกษตฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างนบค่อนกรณ์เติริเม่เหล็กพร้อมก่อสร้างร่างระบายน้ำ ภายนปั้นบิวโนเรียนกัมมารอมวิทยาศาสตร์ ที่บ้านทันทรอมา อำเภอชุมแพ					
หน่วยงาน/บุคลากร/บุคลากร/งานก่อสร้าง	ผู้รับเหมา	จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยาคม ตำบลคำน้ำดื่ม อำเภออยุธยา จังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ					
จำนวนราคาก่อสร้าง	คิดมูลค่าคงเหลือ	เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2567					

ลักษณะ		รายการ	จำนวน	หมาย	ราคากล่องหน่วย	ราคากล่องหน่วย	จำนวนเงิน	ราคากล่องหน่วย	จำนวนเงิน	รวมครัวซ์ตุ๊ก	รวมครัวซ์ตุ๊ก
1		งานบ่อระบายน้ำจิตราราม								1,417,106.64	1,417,106.64
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ</b>											

หมายเหตุ : แสดงรายการบัญชี แม่แบบ ประจำปีงบประมาณ และราคารวม 1,417,106.64 บาน 1 หน่วย

สัญญา ตามวันที่  
06 มิถุนายน 2567 16:51:12

หน้า 1

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คงเหลือ		ราคากลางงาน	ราคากลางงาน	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				รากากตอหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานปรับพื้นที่							
	- เกจดีปั๊บระดับงานเดิม	1,591.560	ตร.ม.	0.00	0.00			2,817.06
	งานดิน	194.910	ต่ำม.	0.00	0.00	112.00	21,829.92	
	- งานดินบด							
	งานสนับสนุนราก	69.820	ต่ำม.	366.67	25,600.89	112.00	7,819.84	33,420.73
	- ทรายขยายบ							
	- ค่ายกรรไทรและราก 240 กก./ต่ำม.	209.460	ต่ำม.	1,889.72	395,820.75	327.00	68,493.42	464,314.17
	- ตะปะกรุงหลักสำเร็จรูป WIRE MESH Ø 4 มม. 0.20x0.20 ม.	1,396.420	ตร.ม.	33.00	46,081.86	5.00	6,982.10	53,063.96
	- เหล็กโครงสร้างกลมผิวขาวด้วย SD.40 ขนาด DB 12 มม.	.372	ตัน	24,557.92	9,135.54	3,600.00	1,339.20	10,474.74
	- เหล็กโครงสร้างกลมผิวขาวด้วย SD.40 ขนาด DB 16 มม.	.439	ตัน	24,397.15	10,710.34	3,600.00	1,580.40	12,290.74

สัญญา คำนวณ

06 มิถุนายน 2567 16:51:12

หน้า 2

**แบบแสดงรายการ บริษัทฯ แหล่งจราจร**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารวมสุทธิ		ราคากลางงาน	จำนวนเงิน	ราคากลางงาน	จำนวนเงิน
				ราคากลางหน่วย	จำนวนเงิน				
- ลูกบุบเพลท	- ลูกบุบเพลท	243.330	กก.	41.83	10,178.49	0.00	0.00	0.00	10,178.49
- คัตเต็ต Joint และหอยดอยาง	- คัตเต็ต Joint และหอยดอยาง	390.650	ก.	0.00	0.00	24.12	9,422.48	9,422.48	
- ยางพาราดรอง ยางอยด์ตอกคอนกรีต Joint Sealer	- ยางพาราดรอง ยางอยด์ตอกคอนกรีต Joint Sealer	59.540	ลิตร	79.22	4,716.75	0.00	0.00	0.00	4,716.75
- ชาสี + จาระปีท Dowel Bar	- ชาสี + จาระปีท Dowel Bar	635.000	ก.	0.00	0.00	4.13	2,622.55	2,622.55	
- ไม้ไผ่บุบ	- ไม้ไผ่บุบ	77.270	ตร.ม.	519.00	40,103.13	162.00	12,517.74	12,517.74	52,620.87
<b>ร่างรั้วขนาดน้ำ</b>									
- ทรายหยาบ	- ทรายหยาบ	9.750	ตัน	366.67	3,575.03	0.00	0.00	0.00	3,575.03
- คุยกันรัฐยะบ 1:3.5	- คุยกันรัฐยะบ 1:3.5	9.750	ตัน	1,815.00	17,696.25	426.00	4,153.50	4,153.50	21,849.75
- ร่างรั้วบานง่ามคอกองรัฐสำเร็จรูป (U-Ditch)	- ร่างรั้วบานง่ามคอกองรัฐสำเร็จรูป (U-Ditch)	486.480	ก.	682.50	332,022.60	60.00	29,188.80	29,188.80	361,211.40
ขนาด กว้างใบ 0.30×0.30 ม. ยาวนอก 0.45×0.45 ม.									
- ตอมแกรงรั้วขนาดบานง่ามคอกองรัฐสำเร็จรูป ขนาด 30x31x60ซม.	- ตอมแกรงรั้วขนาดบานง่ามคอกองรัฐสำเร็จรูป ขนาด 30x31x60ซม.	486.480	ก.	715.00	347,833.20	10.00	4,864.80	4,864.80	352,698.00
รวมค้างานโครงสร้างวิศวกรรม	รวมค้างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	55,463.68	1,243,474.83	8,444.02	173,631.81	173,631.81	1,417,106.64
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>									
									<b>1,417,106.64</b>

## แบบแสดงรายการ บริษัทงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประการดราคาจ้างก่อสร้างของผู้รับเหมาที่ได้รับอนุมัติจากผู้ดูแลโครงการและบานย์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ดูแลโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง ตำแหน่ง	ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (e-bidding)
หน่วยงานและจัดซื้อโครงการ/งานก่อสร้าง	โรงเรียนกันทอมวิทยาคม ตำบลกันทอม อำเภออยุธยา จังหวัดสระบุรี เกาะ
คำนวณราคาก่อสร้าง	องค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่	06 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารวม		ราคากล่องหัวway	จำนวนเงิน	ราคากล่องหัวway	จำนวนเงิน	รวมครัวสุด	รวมห้องน้ำ	รวมภาระอุด
				ราคากล่องหัวway	ราคากล่องหัวway							
	ไม่ระบุ											

หมายเหตุ : แสดงรายการโปรแกรม แหล่งราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สมมูล ตามวัสดุ  
06 มิถุนายน 2567 16:51:12

หน้า 1

สัญญา ตามว่าด้วย

ข้อความที่แนบท้าย : หมายเหตุ : แสดงในแบบแปลงภาษาไทย

ข้อความที่แนบท้าย : หมายเหตุ : แสดงในแบบแปลงภาษาไทย

หมายเหตุ : บาน

ลำดับที่	รายการ	ค่างวดที่แล้ว	Factor F	ค่าอัตรากำไร	หักภาษี ณ 7%
1	ก่อสร้างหนาตื้นบริเวณที่ติดต่อกันของโครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้ว	1,417,106.64	1.3060	1,850,741.27	1,850,741.27
	รวมค่าอัตรากำไร				1,850,741.27

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจด้วยดีแล้วว่า ข้อความที่แนบท้ายนี้เป็นเอกสารที่สำคัญยิ่ง ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ ยกเว้นได้รับการยินยอมจากผู้เสนอราคาที่ได้รับอนุมัติ แต่ถ้าหากมีข้อความใดขัดแย้งกับข้อความที่แนบท้ายนี้ ให้ยกเว้นข้อความที่แนบท้ายนี้

ผู้เสนอราคาได้อ่านและทำความเข้าใจด้วยดีแล้วว่า ข้อความที่แนบท้ายนี้เป็นเอกสารที่สำคัญยิ่ง ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ ยกเว้นได้รับการยินยอมจากผู้เสนอราคาที่ได้รับอนุมัติ แต่ถ้าหากมีข้อความใดขัดแย้งกับข้อความที่แนบท้ายนี้ ให้ยกเว้นข้อความที่แนบท้ายนี้

ก่อสร้าง/งาน	ก่อสร้างหนาตื้นบริเวณที่ติดต่อกันของโครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้ว
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประการตระหง่านทางโครงสร้างเดิมที่ติดต่อกันของโครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้ว
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลป่าสัก หมู่ที่ 1 บ้านท่าศาลา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
แบบเรขอฟฟ์	แบบฟอร์ม 06 มิถุนายน 2567

## แบบแปลงภาษา

กิจกรรมงาน/งาน	กิจกรรมงานคุณครูที่เสริมหลักพร้อมร่วมอสังหาริมทรัพย์ฯ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างน坤หนองน้ำรัตเติริมเหล็กพร้อมก่อสร้างระบายน้ำ ภายในบริเวณโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม ตำบลลักษณ์ทราย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย
สถานที่*	จังหวัดเชียงใหม่ รายการวิธีประภากล่าวค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และติดตามผ่านโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์ทางเครือข่าย สำหรับผู้เสนอราคา ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารขอซื้อขาย จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
แบบเลขที่	หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์กรบริหารส่วนท้องที่สังกัด

คำนวณราคาคลัง	เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2567
แบบ	ปร. 4 ที่แนบ

ลำดับที่	ราษฎร์	ค่างวดเดือน	ค่า ก่อสร้าง	หมาย : บาน	
				Factor F	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินเดือนงานจ้าง 0 %				
	เงินประจำกันผู้งานหลัก 0 %				
	ตอยาเปี้ยนเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่า ก่อสร้าง	1,850,741.27	


ขนาดห้องน้ำที่อาคารชำนาญ 1,396.00 ตารางเมตร เนื้อที่ 1,325.74 บาท/ตารางเมตร  
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่า ก่อสร้าง รวม 1,850,741.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

ແບບສຽງປົກກອສຮາງ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/รายงานitoring	องค์กรบริหารส่วนจังหวัดรัฐสีดาห์ / องค์กรบริหารส่วนปัจจุบันทั้งหมดที่ฯ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	แบบ
มีจำนวน	3
ผู้อ่านที่	06 มิถุนายน 2567

ກរມການດິຈິຕີ ແລ້ວ ດັບອະນຸຍາກ  
ພະນັກງານ ເພື່ອ ດັບອະນຸຍາກ  
ພະນັກງານ ເພື່ອ ດັບອະນຸຍາກ

กฤษณะภูมิคุณธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน



**แบบสิรุษราคาภาระงานก่อสร้างองค์การ**

ศูนย์ครุภารกิจ/งานก่อสร้าง

ประมวลผลการดำเนินการของศูนย์ครุภารกิจ/งานก่อสร้าง ณ วันที่ **๒๕๖๗/๐๘/๒๔** ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ด้วยวิธีประมวลผลโดยวิธีการประมูลตenders ของผู้เสนอรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ดังนี้

สถานที่ก่อสร้าง

จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฯ ด้วยวิธีประมวลผลโดยวิธีการประมูลตenders ของผู้เสนอรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ดังนี้

แบบลงทึก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบงบประมาณ

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

คำนวณราคาคงคลัง

จำนวนเงินตามงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาฯ จำนวน ๑,๘๕๐,๗๔๑.๒๗ บาท

ราคากลาง

ราคากลาง (..... หนึ่งล้านบาทเศษหนึ่งสิบเอ็ดบาทสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาท.....)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตรถทางลูกฟูกรองกระเบื้องด้วยหินธรรมชาติ ขนาด 1.000 หลังเมตร	1,850,741.27	
สรุป	ราคากลาง	1,850,741.27	

สุพัฒนา คุณวิจัย

๐๖ ๕๓๖๖๙๙๙๙ ๒๕๖๗ ๑๖:๕๑:๑๖

### แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
ประการดูแลจ้างก่อสร้างของสถาบันฯ ที่ต้องการขอรับเงินเดือนเพิ่มเติม ตามวันที่ได้รับการอนุมัติ ภาระงานประจำนั้น ภาระงานที่ไม่ได้ระบุไว้ในภาระงานประจำ ต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในภาระงานประจำ

จำนวนศูรษณ์เงินบาท ตามวันที่ได้รับการอนุมัติ (e-bidding)/ กองสร้างฯ ตามกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ เนื่องเรื่องหนี้ห้องน้ำตามส่วนที่ห้องน้ำ

ผู้รับผิดชอบ อ่านออกเสียงตาม ลักษณะการทำงาน ผู้ติดต่อและลงนาม  
ผู้ดำเนินการ

แบบเรทที่

หมายเหตุมาตราฐานของกองการ/งานก่อสร้าง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดตาก รัฐสีเขียว / องค์กรบริหารส่วนจังหวัดตาก รัฐสีแดง

แบบ บ.ร. ๔ แบบ บ.ร. ๕ ที่แนบ

เมือง

คำนวณราบทั่วไป  
เมื่อวันที่ ๐๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

๙๗๔

ลักษณะ ตามวันที่  
( ลักษณะ เศรษฐกิจ )

ประการดูแลจ้างสำหรับภาระประจำเดือน

อาสาสมัคร  
( อาสาสมัคร )

อาสาสมัคร ประจำเดือน  
( อาสาสมัคร )

กรรชานาญก้าวหน้าสหพันธ์

กรรชานาญก้าวหน้าสหพันธ์